



Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Local: RSC 481, s/n, Serraria Scheidt, Cerro Branco – RS

Data Base Orçamento: Abril de 2024

Obra: Reforma na EMEB David Unfer

BDI: 23,89%

TABELA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE PINTURA - PAREDES E ESQUADRIAS

PAREDE	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m ²)	PORTA (m ²)	JANELA (m ²)	ÁREA PAREDE (m ²)	ÁREA PAREDE CONSIDERADA (m ²)	FATOR PAREDE	ÁREA PAREDE PINTADA (M ²)	FATOR PORTA	FATOR JANELA	ÁREA PORTA (m ²)	ÁREA JANELA (m ²)	ÁREA LAVADA EXT (M ²)
1	6,7	2,6		4,29	13,13	15,13	2	30,26		5	0	21,45	6,565
2	6,7	2,6	1,68	2,86	12,88	16,56	2	33,12	2,5	5	4,2	14,3	6,44
3	27,6	2,6		15,73	56,03	58,03	2	116,06		5	0	78,65	28,015
4	27,6	2,6	6,72	8,58	56,46	60,46	2	120,92	2,5	2,5	16,8	21,45	
5	11	2,6			28,6	28,6	1	28,6	2,5		0	0	14,3
6	6,9	2,6			17,94	17,94	2	35,88	2,5		0	0	
7	5,5	2,6			14,3	14,3	1	14,3	2,5		0	0	
8	4	2,6			10,4	10,4	2	20,8	2,5		0	0	
9	16,3	2,6		0,4	41,98	42,38	2	84,76		2,5	0	1	20,99
10	5,7	2,6			14,82	14,82	2	29,64	2,5		0	0	
11	13,6	2,6			35,36	35,36	2	70,72		2,5	0	0	17,68
12 - t	8	2,6		2,86	17,94	19,94	2	39,88	2,5	5	0	14,3	17,94
13	18,7	2,6		10,01	38,61	40,61	2	81,22		2,5	0	25,02	38,61
14	6,2	2,6			16,12	16,12	2	32,24			0	0	
15	2,5	2,6					1	0			0	0	
16	18,24	2,6	3,36	5,72	38,34	42,34	2	84,68	2,5	2,5	8,4	14,3	
17	8,5	2,6	1,68		20,42	22,1	2	44,2	2,5		4,2	0	
18	6,2	2,6			16,12	16,12	1	16,12	2,5	2,5	0	0	
19	9	2,6		4,29	19,11	21,11	2	42,22	2,5		0	0	9,555
20	17,8	2,6		5,72	40,56	42,56	2	85,12	2,5		0	0	

21	10,3	2,6	1,68		25,1	26,78	2	53,56	2,5	4,2	0	
22	28,8	2,6	1,68	2,86	70,34	74,02	2	148,04		0	0	35,17
TOTAL	265,84		16,8	63,32	604,56	635,68		1212,34		37,8	190,47	195,265

Cerro Branco, Rs, 30 de Janeiro de 2024

 Mateus da Costa
 Eng. Civil Crea RS 200556

 Prefeitura de Cerro Branco