
Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Local: 
Data Base Orçamento:  Abril de 2024

Obra: BDI: 23,89%

TABELA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE PINTURA - PAREDES E ESQUADRIAS

1 6,7 2,6 4,29 13,13 15,13 2 30,26 5 0 21,45 6,565
2 6,7 2,6 1,68 2,86 12,88 16,56 2 33,12 2,5 5 4,2 14,3 6,44
3 27,6 2,6 15,73 56,03 58,03 2 116,06 5 0 78,65 28,015
4 27,6 2,6 6,72 8,58 56,46 60,46 2 120,92 2,5 2,5 16,8 21,45
5 11 2,6 28,6 28,6 1 28,6 2,5 0 0 14,3
6 6,9 2,6 17,94 17,94 2 35,88 2,5 0 0
7 5,5 2,6 14,3 14,3 1 14,3 2,5 0 0
8 4 2,6 10,4 10,4 2 20,8 2,5 0 0
9 16,3 2,6 0,4 41,98 42,38 2 84,76 2,5 0 1 20,99
10 5,7 2,6 14,82 14,82 2 29,64 2,5 0 0
11 13,6 2,6 35,36 35,36 2 70,72 2,5 0 0 17,68
12 - t 8 2,6 2,86 17,94 19,94 2 39,88 2,5 5 0 14,3 17,94
13 18,7 2,6 10,01 38,61 40,61 2 81,22 2,5 0 25,02 38,61
14 6,2 2,6 16,12 16,12 2 32,24 0 0
15 2,5 2,6 1 0 0 0
16 18,24 2,6 3,36 5,72 38,34 42,34 2 84,68 2,5 2,5 8,4 14,3
17 8,5 2,6 1,68 20,42 22,1 2 44,2 2,5 4,2 0
18 6,2 2,6 16,12 16,12 1 16,12 2,5 2,5 0 0
19 9 2,6 4,29 19,11 21,11 2 42,22 2,5 0 0 9,555
20 17,8 2,6 5,72 40,56 42,56 2 85,12 2,5 0 0

 PAREDE 
 

COMPRIMEN
TO (m) 

 ALTURA 
(m²) 

 PORTA 
(m²) 

 JANELA (m²) 
 ÁREA 

PORTA (m²) 
 ÁREA 

JANELA (m²) 

 ÁREA 
LAVADA EXT 

(M²) 

Reforma na EMEB David Unfer

Prefeitura Municipal de Cerro Branco

RSC 481, s/n, Serraria Scheidt, Cerro Branco – RS

 ÁREA 
PAREDE (m²) 

 ÁREA PAREDE 
CONSIDERADA 

(m²) 

 FATOR 
PAREDE 

 ÁREA PAREDE 
PINTADA (M²) 

 FATOR 
PORTA 

 FATOR 
JANELA 



21 10,3 2,6 1,68 25,1 26,78 2 53,56 2,5 4,2 0
22 28,8 2,6 1,68 2,86 70,34 74,02 2 148,04 0 0 35,17

TOTAL 265,84 16,8 63,32 604,56 635,68 1212,34 37,8 190,47 195,265

Cerro Branco, Rs, 30 de Janeiro de 2024

____________________________ ____________________________
Mateus da Costa Prefeitura de Cerro Branco
Eng. Civil Crea RS 200556


